
Formulario de presentación de proyecto

Espacio reservado para la Gerencia de Empleo del MTEySS

Firma y sello de la Gerencia receptora

Nro de recepción
Fecha de recepción




/          /



Nro de aprobación
Fecha inicio proyecto




/          /

Nombre del proyecto



Organismo 

Ejecutor

Beneficiarios Programa Jefes de Hogar

Duración 
      meses

.

  Datos institucionales

Calle

Nº

C.P.


Localidad

Partido/

Depto

Provincia


TE/

Fax
(          ) -
C.U.I.T
    -                         -
e-mail


Localización del Proyecto
Domicilio
Provincia






Departamento 
Localidad
Municipio






Días y horarios de desarrollo de actividades

 

 

Tipo de proyecto (de acuerdo a nomenclatura de Manual Operativo)
Meta 

Código tipología

Unidad
Cantidad







Responsable Legal

Apellido y Nombres

DNI


Responsable Técnico 

Apellido y Nombre

profesión

TE
(          ) -

Encargado de obra

Apellido y Nombre

TE
(          ) -

Aportes
Materiales
%
Mano de Obra

Prog. Jefes de Hogar 
Mano de Obra

Org. Ejecutor
Herramientas

y/o equipos 

Comp. Materiales



----------------
----------------

Org. Ejecutor


----------------
C

D


Costos parciales
A

100
B


Costo Total Materiales y Mano Obra Jefas y Jefes de Hogar    (A+B)
$

Costo proyecto      (A+B+C+D)
$

Parte 1
Memoria descriptiva y objetivo del proyecto




1.1 Diagnóstico (agregue la información solicitada en el punto Memoria Descriptiva del Manual Operativo para la tipología del proyecto.



1.2 Objetivo del proyecto y características de la población que se beneficiará con el mismo 



1.3 Características constructivas (Agregar la información solicitada en el punto “Memoria Descriptiva” del Manual Operativo para  la tipología del proyecto)



1.5 Capacitación (Indicar contenidos de la capacitación, días y horarios en donde se hará efectiva) 

· 

· 

· 

· 

Días y horarios

1.6 Prestación del servicio (al concluir la obra)

· Definir el tipo de servicio que prestará la infraestructura generada por la obra

· ¿Cuáles serán para los usuarios  las condiciones de acceso al servicio? (en caso de cobro de tarifa o cuota, especificar monto).

· Indicar nombre del organismo y recursos que aportará para la prestación del servicio. 

Parte 2
Cronograma de actividades 

· Infraestructura Social /  Infraestructura productiva y de desarrollo (excepto tipología 3.4)
Metas

· Rubros 
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant

1
Trabajos preliminares
















2
Cimientos – fundaciones
















3
Estructura Hº Aº,- Madera – Metal
















4
Mampostería
















5
Colocación de aberturas
















6
Revoques
















7
Contrapisos – Carpetas
















8
Cubierta – Techo
















9
Aislaciones
















10
Pisos – Zócalos 
















11
Revestimientos.- Cielorrasos
















12
Instalación eléctrica
















13
Instalación sanitaria/ Colocación  de artefactos
















14
Instalación de gas
















15
Vidrios / pintura
















16
Otros (especificar)

















100%








Subtotales mensuales
%
%
%
%
%
%


Metas del proyecto: Indicar, según corresponda, la cantidad total de metros cuadrados a construir por tipo de ambiente y en la columna siguiente, la cant.de locales

Construcción seca
m2
Cant
Construcción seca
m2
Cant
Construcción húmeda
m2
Cant
Observaciones

circulaciones


patios


baños




habitaciones


corrales / potreros


núcleos húmedos




área administrativa


mangas


cocinas




consultorios


depósitos


vestuarios




guardias


locales venta


cámaras sépticas




salas de espera


locales exposición


cámaras decantadoras




aulas


talleres


cámaras de frío




SUM










biblioteca










comedores










1- Cantidad total m2 construcción seca

2- Cantidad total m2 construcción húmeda

Cantidad total de m2 (1+2)


Parte 2
Cronograma de actividades 

· Mejoramiento barrial  
Metas 
Benef

· Rubros con financiamiento de materiales
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant
Cant

1
Lomos de burro (reducción vehicular)

















2
Rampas y urbanística para discapacitados

















3
Ciclovías

















4
Colocación de cestos de residuos

















5
Colocación de carteles de señalización

















6
Instalación eléctrica en vía pública

















7
Colocación de alcantarillas 

















Subtotales mensuales
100%
%
%
%
%
%
%


· Rubros sin financiamiento de materiales
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant
Benef.

8
Forestación urbana
















9
Pérgolas y bancos en espacios públicos
















10
Refugios  de pasajeros de transporte público
















11
Calzada 
















12
Veredas
















13
Cordón cuneta
















14
Plazas públicas
















15
Limpieza y desmalezado de áreas públicas
















16
Limpieza y profundización de desagües
















 17
Limpieza de arroyos
















18
Trabajos generales de herrería y carpintería *

















%
%
%
%
%
%




* En infraestructura de uso comunitario.

Parte 2
Cronograma de actividades 

· Desagües cloacales / Redes pluviales entubadas o revestidas 
Metas

Rubro
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant

1
Excavación 
















2
Movimiento de suelos
















3
Colocación de cañerías y conexiones
















4
Construcción de cámaras
















5
Construcción de canales revestidos
















6
Construcción de canales entubados o revestidos
















7
Construcción de alcantarillas
















8
Sistemas de disposición final
















9
Conexiones domiciliarias
















10
Apertura de zanjas
















11
Tapado de zanjas
















12
Otros (especificar)


































Subtotales mensuales
100%
%
%
%
%
%
%


· Defensas hidráulicas
Metas

Rubro
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant

1
Trabajos preliminares
















2
Excavación
















3
Movimiento de suelos
















4
Construcción de obras de defensas
















5
Gaviones
















6
Azudes
















7
Barreras de contención – Terraplenes
















8
Otros (especificar)


































Subtotales mensuales
100%
%
%
%
%
%
%


· Metas del proyecto
Unidad
Cantidad
Observaciones:
















Parte 2
Cronograma de actividades 

· Abastecimiento de agua
Metas

Rubro
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant

1
Trabajos preliminares
















2
Sistema de captación
















3
Construcción de tanque cisterna
















4
Construcción de tanque reserva
















5
Trazado de red secundaria
















6
Colocación de grifos
















7
Conexiones domiciliarias
















8
Instalación eléctrica
















9
Otros (especificar)
















10

















11

















12

















13

















Subtotales mensuales
100%
%
%
%
%
%
%


Metas del proyecto

Sistema de captación
mts
Observaciones:

Perforación (profundidad)



Trazado de cañería de PVC



Tanque reserva y/o cisterna
m3


Tanque Hº Aª - Mampostería – Fibrocemento - PVC - Acero inoxidable (indicar tipo de material



Red secundaria



Trazado de cañerías            
mts



Conexiones domiciliarias
Unid



Parte 2
Cronograma de actividades 

· Areas recreativas o turísticas 
Metas

Rubro
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant

1

















2

















3

















4

















5

















6

















7

















8

















Subtotales mensuales
100%
%
%
%
%
%
%


· Huertas comunitarias
Metas

Rubro
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant

1

















2

















3

















4

















5

















6

















7

















8

















9

















Subtotales mensuales
100%
%
%
%
%
%
%




· Metas construcción 
Unidad
Cantidad
Observaciones:













· Metas producción



















Parte 3
Cómputo de materiales por rubro




Listar cada rubro del Cronograma de actividades (números) y sus materiales (asteriscos)
Unidad
Cantidad

1




*




*




*




2




*




*




*




3




*




*




*




4




*




*




*




5




*




*




*




6




*




*




*




7




*




*




*




8




*




*




*




9




*




*




*




10




*




*




*




11




*




*




*




12




*




*




*




Parte 4 
Costo de materiales, herramientas, equipos, mano de obra

· Materiales
Unidad medida
Canti dad
Costo por

unidad
Costo  Total
Aporte Programa
Aporte

Org. Ejec

1








2








3








4








5








6








7








8








9








10








11








12








13








14








15








16








17








18








19








20








21








22








23
 







20








21








22








23
 







Total Materiales (A)
$
$
$


100% 
%
%

· Herramientas

1








2








3








4








· Equipos

1








2








·  Mano de obra de la contraparte 

1
Encargado de obra
cantidad




2
Oficial albañil
cantidad




3
Otros (especificar)
cantidad












(B) Mano de obra del Programa Jefes
(C) Total Herramientas
$

         Beneficiarios X         Meses X 
(D) Total Equipos
$

$/mes.benef   =
$
(E) Total Mano de obra contraparte
$

Costo proyecto (A+B+C+D+E)
$

Parte 5
Aspectos  productivos  (Solamente para tipología HUERTAS COMUNITARIAS)

1- Características del área:

· Clima:

· Suelo:

· Dimensiones del predio:

· Disponibilidad de agua para riego:

· Cercado perimetral:

· Accesos al predio:

a) Descripción –si la hubiera- de la infraestructura existente

b) Explicar si actualmente la totalidad o parte del área del proyecto está en producción y qué actividades se desarrollan.

2 – Producción:

Estime la producción de cada  tipo de producto para todo el ciclo del proyecto.

Tipo de producto
Cantidad 

(Kg, unidad, docenas,etc)
AUTOCONSUMO * (de beneficiarios) 
DISTRIBUCIÓN *

(a instituciones)
VENTA *



1






2






3






4






* Indicar en cantidad o porcentaje 

Mes del Proyecto
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4

1






2






3






4






5






6






En caso de que tras un objetivo de sustentabilidad económica, el proyecto plantee que una parte de la producción se comercialice, deberá indicarse en detalle:

· De qué producto/s se trata

· Proporción del total producido

· Mercado

· en qué momento

· Precio. 

Además se deberá especificar cuáles serán los rubros en los que se piensa reinvertir los ingresos obtenidos.

El que suscribe ..................................... técnico del Programa ProHuerta y en carácter de responsable técnico del presente proyecto, me comprometo a asistir técnicamente a la ejecución del mismo y a brindar capacitación a los beneficiarios directos en los contenidos pertinentes a las actividades de huerta y/o granja.

.................................................................................................

Firma y aclaración responsable técnico proyecto (ProHuerta)

Parte 6
Declaración jurada de titularidad de terreno

El que suscribe, en mi carácter de representante legal de la comuna / municipio / junta de gobierno de …………………… de la Provincia de…………..  declaro bajo juramento que el terreno situado en (indicar dirección número de parcela y lote)…… ………………………….… donde se prevé realizar el proyecto “…………………………………………” a través del Componente Materiales del Programa Jefes de Hogar, es de propiedad de esta comuna / municipio / junta de gobierno.-------------

Asimismo, esta comuna / municipio / junta de gobierno se compromete a no alterar la situación dominial, destino y/o uso previsto para la infraestructura a construír en dicho predio por un plazo de al menos diez (10) años.-------------------------------------------------------









__________________________




Firma y sello representante legal

Parte 7 
Identificación de impactos ambientales (marcar lo que corresponda)

7.1 Posibles Impactos negativos durante la  ejecución de la obra y posteriores a su finalización 

Riesgos de contaminación de aguas superficiales o subterráneas (napa).
(

Afectación de la vegetación o de áreas protegidas.
(

Riesgos de inundaciones por causas del proyecto.
(

Riesgo de contaminación y de seguridad para la población).
(

Contaminación de suelos por residuos sólidos o aguas servidas.
(

Contaminación de aguas por desechos de aguas negras o contaminadas.
(

Contaminación del aire por olores o polvo en suspensión
(

Otros impactos
(

7.2 Describa las características del sistema de disposición final de aguas servidas para desagües pluviales/ cloacales, letrinas, o infraestructura social y Mataderos Municipales



7.3  Medidas de prevención de impactos negativos

· Indique las medidas de prevención para evitar o mitigar los  posibles impactos negativos del proyecto:


Parte 8
Documentación complementaria 




Descripción (Indicar según corresponda)
Páginas

Croquis de localización


Planos de planta a escala 


Planos de detalles constructivos de elementos principales


Planos de instalaciones sanitarias


Planos de corte indicando tipo de materiales


Nómina de beneficiarios indirectos


Documento que referencia titularidad del terreno


Autorización de obra 


Acuerdo de distribución de producción con instituciones (sólo para tipología 5)


Tres presupuestos de materiales de comercios de la zona *














*Los presupuestos podrán contener en forma detallada todos o algunos de los materiales que el Organismo Ejecutor va a utilizar. Sin embargo, cada material debe estar contenido en al menos tres presupuestos. El detalle de cada material debe incluir: la cantidad, unidad de medida, descripción y precio unitario total del material puesto en obra. Los presupuestos deben ser firmados y sellados por el responsable del comercio y contar, también con la firma y sello del Representante Legal del Organismo Ejecutor. 

Firma Responsable 

Técnico

Aclaración



El/la que suscribe, .......................................................................  DNI N°.........................................................….. en su carácter de representante legal del Organismo Ejecutor……………………………… ………………………………………………………, manifiesta en carácter de declaración jurada que la información incluida en este formulario y en la documentación complementaria antes detallada es fidedigna. Además manifiesta conocer y aceptar la normativa que rige al Componente Materiales del Programa Jefes de Hogar.

Sello y firma de representante legal del organismo responsable

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social                                                   ANEXO III Programa Jefes de Hogar 


COMPONENTE MATERIALES 








� EL ORGANISMO DEBE PRESENTAR UN (1) ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS DEL PROYECTO, UNA DE LAS CUALES SERÁ SELLADA POR LA GECAL, INDICANDO FECHA Y NUMERO DE RECEPCION, Y DEVUELTA AL ORGANISMO RESPONSABLE COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.





